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Výkres byl zpracován dle zadání OD MMB a jednotlivé připomínky byly schváleny a zapracovány. 

respektovat platnou legislativu a příslušné normy, zřídit umělé vodící linie, dodržet předepsaný spád, odvodnění atd.
Výkres dopravního značení není stavebně-technickým projektem a slouží pouze pro stanovení dopravního značení. Při úpravě ploch je nutno 
Veškeré stávající vodorovné dopravní značení, které překáží instalaci nového, musí být před realizací tohoto výkresu odstraněno.

DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133.

Poznámka:

Intenzita dopravy v roce 2016 (zdroj: BKOM a.s.): průměr 3 000 vozidel/24 hod. (10% těžkých)
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DPMB, a.s. (Ing. Jičínský), ADOS, s.r.o. (Ing. Černý) a PČR (por. Mgr. Šebela)
Výkres byl projednán 9.11.2017 na cykloskupině za účasti BKOM-ÚDI (Ing. Konkolský), OD MMB (Ing. Lang, Ing. Burian, Ing. Suchý), 

Projekt navazuje na akci "Nový chodník a odvodnění komunikace v prodloužení ul. Hostislavova" zpracovanou Ing. Šerekem

snížení úrovně kvality městské hromadné dopravy.
Projektant upozorňuje, že zrušením řadících pruhů pro levé/pravé odbočení na ulici Hostislavova může docházet ke vzniku kongescí a ke 
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